

REÇU A LA  
SOUS-PREFECTURE  
le: 09 JUL. 2013  
CASTELSARRASIN - 82

## REALISATION DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT D'ECLAIRAGE PUBLIC

### ◆ CONVENTION DE MANDAT ◆

Entre les soussignés :

Commune de MOISSAC, maître de l'ouvrage, représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la (*décision ou de la délibération*) en date du 06/06/2013, et désignée ci-après par "la commune" d'une part,

et

Le Syndicat Départemental d'Energie de Tarn et Garonne, représenté par Monsieur Robert DESCAZEUX, son Président, agissant en vertu de la délibération du Comité Syndical du 28 novembre 2002, désigné ci-après par le "S.D.E.T.G.", d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

#### ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La commune a décidé de réaliser les ouvrages d'éclairage public suivants :

#### **« GAMBETTA et CHABRIE »**

Cette opération sera réalisée conformément au programme et à l'enveloppe prévisionnelle définis à l'article 2.

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, de confier au S.D.E.T.G., mandataire, qui l'accepte, le soin de réaliser cette opération au nom et pour le compte de la commune mandante, dans les conditions fixées ci-après.

## **ARTICLE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL**

Le S.D.E.T.G. s'engage à réaliser l'opération dans la limite du programme rappelé en annexes et de l'enveloppe financière prévisionnelle globale de 56 650 Euros T.T.C. (rémunération du mandataire incluse).

Dans le cas où, au cours de la mission, la commune estimerait nécessaire d'apporter des modifications qui entraîneraient un dépassement supérieur à 5 % de l'enveloppe financière définie à l'article 2, un avenant à la présente convention devra être conclu afin que le S.D.E.T.G. puisse mettre en œuvre ces modifications.

La durée de validité de l'estimatif précisé ci-dessus est de 3 mois à compter de la transmission de ce document. Au-delà, la Commune est invitée à se rapprocher du S.D.E.T.G. pour une éventuelle réévaluation de l'enveloppe financière prévisionnelle globale.

## **ARTICLE 3 : DELAIS**

Le S.D.E.T.G. s'engage à réaliser l'ouvrage dans un délai de 6 mois, à compter de la réception de l'accord sur la notification de l'étude présentée dans le cadre de la présente convention.

Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le S.D.E.T.G. ne pourrait être tenu pour responsable.

## **ARTICLE 4 : CONTENU DE LA MISSION DELEGUEE AU SDETG**

La mission du S.D.E.T.G. porte sur les éléments suivants :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés,
- gestion des marchés de travaux et fournitures avec les entreprises adjudicataires du marché d'électrification rurale,
- versement de la rémunération des entreprises selon le bordereau des prix unitaires en vigueur,
- suivi et contrôle des études et des travaux avec réception de ces derniers,
- gestion administrative, financière et comptable de l'opération,

- actions en justice et d'une manière générale tout acte nécessaire à l'exercice de ces missions,

et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

## **ARTICLE 5 : REMUNERATION DU MANDATAIRE**

Pour l'exercice de sa mission, le mandataire percevra une rémunération de 3,5 % du montant H.T. de l'opération définie à l'article 1 et ce conformément à la décision du Comité Syndical du 29 mars 2002 relative aux taux de maîtrise d'œuvre.

## **ARTICLE 6 : SUBVENTIONS ET MODE DE FINANCEMENT**

### **6.1 - Paiement des travaux.**

#### **6.1.1 - Modalités**

La Commune s'engage à régler au S.D.E.T.G. l'ensemble des prestations réalisées liées tant aux études qu'aux travaux.

A l'achèvement des travaux et sur présentation d'un mémoire établi par le S.D.E.T.G., la Commune procédera au paiement des sommes dues au titre de cette prestation.

Le montant dû par la Commune sera calculé sur la base de 100 % du montant T.T.C. des travaux, majorés des frais de maîtrise d'œuvre de 3,5 % du montant total hors taxe des travaux au titre de la rémunération du mandataire telle qu'elle est définie à l'article 5.

#### **6.1.2. - Délais.**

La Commune s'acquittera des sommes dues par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre exécutoire.

### **6.2 - Subventions.**

#### **6.2.1 - Attribution de la subvention**

A ce jour, les droits à subvention de la commune sont ouverts à concurrence de 39 024,16 € ; Ces droits à subvention, ouverts au titre des

dispositions arrêtées par décision du Comité Syndical du 30 Mars 2000, seront déduits du montant total dû par la commune au titre des travaux.

#### 6.2.2 - Versement de la subvention.

Le S.D.E.T.G. procédera au versement de la subvention au moment du recouvrement de la participation communale due au titre des travaux.

### ARTICLE 7 : APPROBATION DE L'AVANT-PROJET

Le SDETG sollicitera par notification écrite annexée au dossier d'étude, l'accord préalable de la commune sur l' avant-projet.

La commune devra notifier sa décision au SDETG ou faire ses observations dans un délai de un **mois ouvré** à compter de la réception du dossier d'étude. A défaut, le projet sera réputé abandonné et le SDETG notifiera pour règlement les frais liés à l'étude non suivie d'exécution conformément à la délibération du Comité syndical du 28/11/2002.

### ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA COLLECTIVITE

Le mandant, maître d'ouvrage, peut à tout moment avoir connaissance de l'ensemble des éléments techniques, comptables et financiers de l'opération.

Le mandant pourra suivre le déroulement des travaux, mais ne pourra présenter ses observations qu'au mandataire (S.D.E.T.G.) et non directement aux entrepreneurs.

Le S.D.E.T.G. ne pourra apporter de modifications importantes aux ouvrages et installations tels que prévus aux plans approuvés, sans autorisation du mandant.

### ARTICLE 9 : RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

En application à la réception préalable prévue à l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le S.D.E.T.G. transmettra ses propositions à la commune en ce qui concerne la décision de réception des

travaux. Le défaut de réponse dans un délai de 45 jours vaudra accord tacite sur les propositions du S.D.E.T.G.

Le S.D.E.T.G. établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l'entreprise.

#### **ARTICLE 10 : PENALITES**

Que ce soit un manquement ou un retard imputables à l'une des deux parties, aucune pénalité ne sera appliquée.

Toutefois, en cas de manquement de l'entreprise adjudicataire à ses obligations de respect des délais, le SDETG, après avis de la commune, se réserve le droit d'appliquer des pénalités de retard à l'entreprise selon les modalités arrêtées par le CCAP du marché de travaux du SDETG en cours.

#### **ARTICLE 11 : CONDITIONS DE RESILIATION**

##### 11.1 - Cas de résiliation.

###### 11.1.1 Non obtention des autorisations administratives.

Si la réalisation des travaux nécessite l'obtention préalable d'autorisations administratives et que ces dernières ne soient pas accordées au SDETG, la présente convention sera résiliée de plein droit, sans aucun frais à l'encontre du maître d'ouvrage.

###### 11.1.2 Report d'exécution pour raison motivée

La résiliation prendra effet dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par l'une ou l'autre des parties.

**ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION**

La présente convention prendra fin après achèvement des travaux et règlement financier de l'opération.

Fait à MONTAUBAN,

**26 JUIN 2013**

Le .....

A ... *Moissac* .....

Le ... *13/06/2013* .....

Le Mandataire,



R. DESCAZEUX

Président du S.D.E.T.G.

Le Mandant

M. ... *NUNZI Jean Paul* .....

Maire de ... *Moissac* .....





SDE 82

ANNEXE TECHNIQUE A LA CONVENTION DE MANDAT EP

le: REÇU A LA SOUS-PREFECTURE 09 JUL. 2013 CASTELSARRASIN 82

Commune : MOISSAC

Intitulé projet : Eclairage public GAMBETTA et CHABRIE

Projet lié à d'autres travaux : Non

Plan(s) joint(s) et nombre : Oui : 1

Objet de la demande : Dans le cadre du bannissement des sources B2 la Commune souhaite réaliser le remplacement des luminaires et crosses.

<i>Emprise</i>	<i>Description</i>	<i>Particularités</i>	<i>Observations</i>
<i>Limites Travaux conjoints éventuels Dérivations</i>	<i>Routier</i>	Voir plan	
<i>Type d'éclairage</i>	<i>Bilatéral</i>	Sources (IRC) 100 W SHP	
<i>Implantation et nbre de FL</i>	<i>Style</i>	10 foyers lumineux / mâts 28 foyers lumineux / crosse façade	(1 point lumineux déposé Rue CHABRIE à reposer Rue des Vignes)
<i>Type de matériel</i>	<i>Remise tranchées, gâblotte, massifs...</i>	Lanternes 4 faces fermées avec crosses façades et sur mâts	
<i>Génie civil et équipements éventuellement remis</i>		/	

2 JON

<b>Coordination éventuelle</b>	<i>Autres MO, aménagements conjoints, ...</i>	/	
<b>Matériels particuliers</b>	<i>Arceaux, prises guirlandes, arrosage intégré, ...</i>	Economiseurs intégrés à chaque lanterne	
<b>Points spéciaux</b>	<i>Franchissements particuliers, singularités, bruits, remblai, ...</i>	/	
<b>Evolutivité des installations</b>	<i>Extensions, antennes, ...</i>	/	
<b>Date d'intervention prévisionnelle</b>	<i>Surtout si supérieure à 6 mois</i>	2° semestre 2013	

Remarques : Il est prévu de positionner 4 lanternes en essais sur site (de 4 marques différentes) afin de choisir.

Pour ce qui est du Boulevard LAKANAL, la fourniture et pose de 8 lanternes + crosses est estimée à 10 000 € H.T. et est non inclus dans cette offre.

<b>REÇU A LA SOUS-PREFECTURE</b> <b>le: 09 JUIL. 2013</b> <b>CASTELSARRASIN - 82</b>	
<u>Devis estimatif</u> :	
<u>Etude</u> :	.....2 000,00 € (H.T.)
<u>Travaux (infrastructures et matériels)</u> :	... 44 000,00 € (H.T.)
<u>Montant H.T.</u> :	... 46 000,00 €
<u>Honoraires de MOE (3,5% du montant H.T.)</u> .....	1 610,00 €
<u>T.V.A. (19,6%)</u> .....	... 9 016,00 €
<u>Enveloppe financière prévisionnelle globale arrondie à</u> : .....	56 650 €
précisée à l'article 2 de la convention	



# Commune de Moissac

## Réfection Eclairage Public Avenue Chabrié & Avenue Gambetta



- Lanterne sur candélabre
- Lanterne sur Façade
- Option lanterne sur façade

RD

JPM