

| Agence Kieken kerloveou | | Ouvrage : Phase dossier : Adresse : | CENTRE SOCIAL MOISSAC- AMENAGEMENT MAIRIE Descriptif sommaire des travaux - Phase PRO 14 Av. Docteur Rouanet- 82 Moissac | | Page | 1 | Rappel coût page précédente | | | - |
|---|-------------|---|--|--|------|----------|-----------------------------|----------|------------------|-----------|
| N° | Désignation | | | | U | Quantité | Prix unitaire | montant | | - |
| TRAVAUX REAMENAGEMENT SELON DEMANDE MAIRIE MOISSAC | | | | | | | | | | |
| Démolition / Gros-œuvre | | | | | | | | | | 20 470,00 |
| Travaux préparatoires / Installation / Site occupé | | | | | | | | | | |
| . Complément d'Installation de l'aire de chantier - Travaux préparatoires | | | | | Fft | 1,00 | 500,00 | 500,00 | | - |
| . Provision pour cloisons provisoires de chantier / phasage | | | | | Fft | 1,00 | 500,00 | 500,00 | | - |
| . Complément Panneau chantier - Accès et circulation | | | | | Fft | 1,00 | 100,00 | 100,00 | | - |
| Démolition / Evacuation | | | | | | | | | | |
| . Démolition cloison séparative Repos / Propreté petit + biberon | | | | | M2 | 24,00 | 35,00 | 840,00 | | - |
| . Démolition cloison séparative Jeux / Biberon | | | | | M2 | 12,00 | 35,00 | 420,00 | | - |
| . Dépose menuiserie intérieure pour reprise | | | | | U | 3,00 | 50,00 | 150,00 | | - |
| . Arrachage sol souple pour nouvelle salle repos + change BB | | | | | M2 | 35,00 | 25,00 | 875,00 | | - |
| . Dépose menuiserie extérieure pour nouvelle Cuisine | | | | | Fft | 1,00 | 300,00 | 300,00 | | - |
| . Dépose clôture pour nouvel accès | | | | | Fft | 1,00 | 200,00 | 200,00 | | - |
| . Evacuation déblais / nettoyage | | | | | Fft | 1,00 | 850,00 | 850,00 | | - |
| . Reprise sur réseau existant pour évacuation Cuisine et nouveaux sanitaires | | | | | Fft | 1,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | - |
| Rampe BA pour accès nouveau locaux Cuisine | | | | | | | | | | |
| . Dépose sol amortissant existant + reprises ponctuelles au droit travaux | | | | | M2 | 20,00 | 60,00 | 1 200,00 | | - |
| . Dalle BA pour Rampe accès cuisine et passage le long façade rue André Abbal | | | | | M2 | 15,00 | 215,00 | 3 225,00 | | - |
| . Muret de soutènement pour accès Cuisine | | | | | ML | 8,00 | 95,00 | 760,00 | | - |
| . Traitement en béton balayé de l'accès Cuisine (déchaussement des dallages extérieurs existants) | | | | | M2 | 20,00 | 90,00 | 1 800,00 | | - |
| . Reprise seuil accès Cuisine | | | | | Fft | 1,00 | 250,00 | 250,00 | | - |
| | | | | | | | | | 20 470,00 | - |
| Total de la présente page : | | | | | | | | | 20 470,00 | - |
| Cumul de toutes les pages : | | | | | | | | | 20 470,00 | - |

AR Prefecture

082-218201127-20220519-CM20220519_15-DE
Reçu le 24/05/2022
Publié le 24/05/2022

| | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| | Cumul de toutes les pages : | 85 325,00 |
|--|-----------------------------|------------------|